Функциональные требования для ProgRes – работа с реестром инициатив.




Контакты: Фаизова Ильзира – 89220596322, Серов Никита – 89320989562, Мержоев Магомед - +79685300606

	14.1 Рабочий кабинет
	· Пользователь открывает модуль Рабочий кабинет (Переименовать нужно «Мой дашборд»): 
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· В Рабочем кабинете должна быть реализована возможность доступа к инициативам, через нажатие на кнопку “Реестр инициатив” -  здесь должны отображаться все инициативы, в которых пользователь является РП.

	14.2 Работа в реестре инициатив
	· Для РП должна быть реализована возможность добавлять новые инициативы в Реестр.
· Для РП и Администратора должна быть реализована возможность корректировать определенные поля в карточке инициативы. (Описано в пункте 14.2.1. Создание новой инициативы).
· Для Администратора должна быть реализована возможность на редактирование всех инициатив в Реестре инициатив своего ДО во всех полях.
· Для Администратора должна быть реализована возможность настройки всех необходимых ролей и их присвоение участникам проекта.
· Для администрирования справочников предусмотреть отдельную роль в системе

	14.2.1. Создание новой инициативы
	· Создание инициативы: возможность включения в реестр проекта/гипотезы/бизнес-возможности.
· Разделы могут заполняться РП или Администратором (зеленым выделены обязательные поля, без которых создание инициативы невозможно! Обратите внимание, что цветовая кодировка на 14.2.2 отличается от 14.2.1!!):
При создании инициативы (первичное заведение информации все поля может заполнять как Администратор, так и РП):

	Раздел
	Описание
	Ограничения
	Автоматизация
	Администратор системы

	Название 
	 Поле для свободного текстового ввода информации
	
	
	

	Дата начала инициативы
	 Поле для свободного ввода информации дд.мм.гггг г.
	
	
	

	Дата завершения
	 Поле для свободного ввода информации дд.мм.гггг г.
	Дата завершения должна быть больше даты начала
	
	

	Код инициативы
	Если у инициативы нет системы первоисточника, код должен генерироваться системой автоматически NNGPRO№  № - число (предусмотреть привязку к системе источнику)
	Исключить возможность дублирования при привязке к первоисточнику. Ограничить выбор по ДО
	Автоматическая генерация кода по кнопке. Предусмотреть в коде префикс ДО. Привязку делать путем выбора из загруженных проектов из систем источников.
	Возможность изменения привязки к первоисточнику

	Тип
	Возможность выбора в поле из списка:

· Организационный проект
· Цифровой проект
· ИТ проект
· Проект ПОЭ
· Разведочные проекты (ГРР)
· Проект повышения нефтеотдачи
· Инфраструктурный проект
· Капитальный проект
· Добычной проект
· M&A проект
· Проект бурения 
· Проект ликвидации инфраструктуры 
· Проект оптимизации и реинжиниринга инфраструктуры
· Проект новых технологий
· Бизнес-возможность
· Инвестиционная программа
· Организационная программа
· Мини-портфель
· Мини-портфель БВ
· Региональный портфель
· Актив
· ТПА
· ОПИ
· Тираж
· Тип объекта не указан
· Гипотеза
· Мероприятие

(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	
	
	Управление списком типов.
Настройка требований заполнения полей для разных типов (матрица)

	Категория проекта
	· Категория 1 - малые проекты
· Категория 2 - крупные проекты
· Категория 3 - крупные проекты
· Категория не указана
Поле заполняется, только для инициатив, являющихся проектами (список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	
	
	Управление списком категорий.

	Тип бизнес-возможности
	· Отраслевая
· Диверсификация
· Тип отсутствует
Поле заполняется, только для инициатив, являющихся бизнес-возможностями см.выше
(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	Ограничить возможность заполнения только если Тип - Бизнес-возможность
	При изменении на другой тип очищать поле.
	Управление списком типов БВ.

	Статус
	Возможность выбора в поле из перечня:

· Гипотеза
· Предпроектная подготовка
· Реализация
· Пересмотр проекта
· Смарт-пауза/заморожен
· Передача в операционную деятельность 
· Завершен
· Статус не указан
(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	
	
	Управление списком статусов

	Этап
	Возможность выбора в поле из перечня (в дополнении файл excel связки возможной выборки перечня этапов в зависимости от типа инициативы – необходимо учесть Этапы типов проекта.xlsx) ниже полный перечень возможных этапов:

· Идея
· Инициирование
· Доступ
· Прототипирование
· Оценка
· Выявление и описание проблемы
· Интеграция
· Поиск
· Создание MVP
· Выбор
· Разработка решения
· Доработка и внедрение MVP
· Определение
· Внедрение
· Развитие и тиражирование
· Разработка и внедрение
· Эксплуатация
· Реализация
· Эксплуатация
· ОПЭ
· Проработка
· Выполнение
· Мониторинг эффекта
· Проведение ОПИ
· Мониторинг
· Завершение
· Этап не указан

(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	Выбор из списка должен ограничиваться в зависимости от выбранного типа
	
	Управление списком этапов.
Настройка соответствия этапов и типов (матрица)

	Стадия жизненного цикла
	· Гипотеза
· Инициирование
· Проработка
· Реализация
· Мониторинг
· Реализовано/Завершён
· Смарт-пауза

(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	· 
	· 
	Управление списком ЖЦ. Возможно нужна привязка ЖЦ к разным типам (матрица)!

	Фаза
	Поле для свободного текстового занесения (рассмотреть возможность использования справочника)
	
	
	Возможно тоже должен быть выбор из списка!

	ДО
	Наименование ДО, в котором реализуется инициатива (выбор из списка, список должен синхронизироваться с КСУ НСИ)
	Ограничить выбор только теми ДО к которым предоставлен доступ.
	Если у РП есть доступ только к одному ДО – заполнять автоматически. Предусмотреть параметр для автозаполнения в настройках пользователя. Если у РП есть доступ больше чем к одному ДО заполнять поле из параметра для автозаполнения
	

	Портфель
	Наименование Портфеля, к которому относится инициатива – выбрать из списка (список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)

Перечень портфелей
· Повышение эффективности
· Новые технологии
· Бизнес-возможности
· Прирост добычи
· Развитие ресурсной базы
· Производственная безопасность
· Бизнес-трансформация
· Продукт I
· Продукт II
· Продукт III
· Продукт IV
· Продукт V
· Продукт VI
· Капитальное строительство
· Блок закупок
	
	
	Управление списком портфелей.

	Программа
	Наименование Программы, к которой относится инициатива – выбрать из списка (список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)

Перечень программ
Программы ПОЭ:
· Добыча и операционная деятельность
· Капитальное строительство
· Материально-техническое обеспечение
· Бурение и ВСР

Инвестиционные программы:
· Бурение
· ГРП
· ЗБС
· Возвраты
· Разведочные проекты

Программы ТПА:
· Технологические проекты

Другие программы:
· Газовые проекты
· Цифровая трансформация
· Организационная трансформация
· Внедрение инструментов в продукты АБ
· Базовый технологический барьер
· Цифровое выстраивание системы управления охраной труда и здоровья
· Цифровое управление барьерами
· Бизнес-возможности
· Цифровые проекты
· Экосистема БРД


	
	
	Управление списком программ.

	Цель
	Цели и критерии успешности инициативы
	
	
	

	Описание
	Высокоуровневое описание инициативы 
	
	
	

	Границы инициативы
	· Рамки/границы инициативы 
	· 
	· 
	· 

	Ключевые поставки 
	Ключевые поставки/продукты (например, концепция разработки месторождения, проектная документация, объекты строительства)
	
	
	

	Требования
	Высокоуровневые требования, допущения и ограничения, их приоритет (например, технические требования, ОПР, ПД)
	
	
	

	Рискованность 
	Совокупный риск – поле для свободного занесения текстовой информации
	
	
	

	Риски проекта
	Список. Может заполняться из Реестра типовых рисков, может заполняться в свободной форме. Должно быть реализовано автоматическое заполнение по ключевым параметрам с подтверждением пользователя.

· ТОП-10 Рисков
· Ссылка на Реестр рисков 
· Вложенный Реестр рисков
· Ссылка на Отчет по рискам 
· Вложенный Отчет по рискам – реализовать возможность прикрепеления файлов

Необходимые поля для занесения информации:
· Риск
· Статус Риска
· Горизонт
· Владелец риска
· Вероятность, %
· Ущерб, млн. р
· Факторы 
· Последствия

	Выбор из Реестра типовых рисков должен быть ограничен общими типовыми рисками, рисками для типа проектов (инициатив), общими рисками для ДО, рисками для типа проектов (инициатив) ДО.

Статус Риска – список статусов (будет предоставлен)

Владелец Риска – пользователь ДО (выбор из списка с возможностью быстрой фильтрации)
	При первом открытии - предложить пользователю добавить в список рисков типовые риски из Реестра типовых рисков с возможностью выбора (чекбокс)
	Управление списком типовых рисков.

	КПЭ
	Для РП должна быть реализована возможность занесения данных по КПЭ только во время первичного создания карточки инициативы

Необходимая информация (поля, которые должны быть для ввода):
· Название
· План/Факт/Прогноз с единицей измерения – применимо ко всем
· Срок КПЭ с единицей измерения
· Ответственный по КПЭ
· Комментарий – поле, которое не является блокирующем (т.е. если его не заполнить, а вся остальная информация будет заполнена, то в целом КПЭ будет считаться заполненным и инициативу можно создать)

Должна быть предусмотрена возможность добавления нескольких КПЭ к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения.
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	Ответственный по КПЭ – пользователь ДО (выбор из списка с возможностью быстрой фильтрации)
	
	

	Ключевые вехи
	Ключевые контрольные точки инициативы

Необходимая информация:
· Статус (% выполнения)
· Название вехи
· Ответственный 
· Дата выполнения (План/Факт) 
Результат
· Показатель
· Комментарий

Должна быть предусмотрена возможность добавления нескольких ключевых вех к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения.
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	Ответственный – пользователь ДО (выбор из списка с возможностью быстрой фильтрации)
	
	

	Текущие работы
	Необходимая информация:
· Дата начала (План/факт)
· Статус (% выполнения)
· Название работы
· Ответственный 
· Дата выполнения (План/Факт)
Комментарий

Должна быть предусмотрена возможность добавления нескольких текущих работ к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения
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	Ответственный – пользователь ДО (выбор из списка с возможностью быстрой фильтрации)
	
	

	Финансирование
	· Поле для свободного ввода информации в млн.рублей 
	· 
	· 
	· 

	Бизнес-кейс
	· Реализовать возможность прикрепления файла в формате pdf excel
	· 
	· 
	· 

	Открытые вопросы
	Необходимая информация:
· Наименование вопроса – свободное занесение текста
(список)
	
	
	

	Руководитель 
	Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО
	Изменение может делать только пользователь с ролью Администратор. Выбор ограничен по ДО. Предусмотреть быстрый фильтр по части строки
	Автоматически заполняется текущим пользователем. Список сотрудников должен автоматически синхронизироваться с КСУ НСИ.
	

	ЕОЛ
	Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО
	Выбор ограничен по ДО. Предусмотреть быстрый фильтр по части строки
	Список сотрудников должен автоматически синхронизироваться с КСУ НСИ.
	

	Заказчик  
	 Поле для свободного занесения информации
	Выбор ограничен по ДО. Предусмотреть быстрый фильтр по части строки
	Список сотрудников должен автоматически синхронизироваться с КСУ НСИ.
	

	Проектная команда
	Необязательное поле – возможность включения участников из списка сотрудников ДО автоматически.
Например, вот так: 
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	Список сотрудников должен автоматически синхронизироваться с КСУ НСИ.
	Управление списком ролей 
Настройка требуемых ролей для разных типов (матрица)

	Система-первоисточник
	Ссылка на систему первоисточник, где инициатива заведена/ведется – поле для свободного занесения информации
	Выбор из списка
	Заполняется автоматически при привязке кода
	Управление списком и параметрами подключения к системам источникам

	Дополнительные атрибуты, которые должны быть в зависимости от типа программы!!
	

	Для Инвестиционных программ*
	При создании инвестиционных программ (Бурение, ГРП, ЗБС, Возвраты, Разведочные проекты), администратор проставляет легенду для виджеты актива:
· Утв.ИП
· прошлый прогноз
· текущий прогноз

(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	Настраивается в матрице требований заполнения полей для разных типов
	
	

	Для типов проектов Актив
	Для типов проектов Актив добавить дополнительные поля для ввода информации

Необходимые поля для занесения информации:
· Кол-во операций Утв.ИП
· Кол-во операций прошлый прогноз
· Кол-во операций текущий прогноз
· Добыча нефти Утв.ИП
· Добыча нефти прошлый прогноз
· Добыча нефти текущий прогноз
· Инвестиции Утв.ИП
· Инвестиции прошлый прогноз
· Инвестиции текущий прогноз
· Capex Утв.ИП
· Capex прошлый прогноз
· Capex текущий прогноз
· Revex Утв.ИП
· Revex прошлый прогноз
· Revex текущий прогноз
· NPV Утв.ИП
· NPV прошлый прогноз
· NPV текущий прогноз
· PI Утв.ИП
· PI прошлый прогноз
· PI текущий прогноз

	Настраивается в матрице требований заполнения полей для разных типов
	
	

	Для проектов ОПИ/ТПА/Тираж
	Для типов проектов ОПИ, ТПА и Тираж добавить дополнительные поля для ввода информации

Выбор функции проекта из выпадающего списка:
· Добыча
· БиВСР
· Геология и разработка
· КС
· Газ и энергетика
· Нефтепромысловое оборудование
· Механизированная добыча
· Нефтепромысловая химия
· Подготовка нефти, газа и воды
· Инжиниринг, реинжиниринг
(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)

Необходимые поля для занесения информации:
Рычаг
Qтн
Кол-во операций
Затраты на текущий год
NPV/FCF

Выбор продукта, к которому относится проекта из выпадающего списка:
· I продукт
· II продукт
· III продукт
· IV продукт
· V продукт
· VI продукт
· Сквозной
(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	Настраивается в матрице требований заполнения полей для разных типов
	
	Управление списком продуктов

	Для проектов ПОЭ
	Для типов проектов ПОЭ добавить дополнительные поля для ввода информации

Необходимые поля для занесения информации:
· КПЭ на текущий год план
· КПЭ на текущий год факт
· КПЭ на следующий год план
· КПЭ на следующий год факт
· КПЭ на третий год план
· КПЭ на третий год факт

Возможность выбора типа эффекта (прямой или косвенный)
	Настраивается в матрице требований заполнения полей для разных типов
	
	

	Для всех остальных типов проектов
	Для типов проектов, которые не являются ПОЭ, ТПА, ОПИ, Тираж добавить дополнительные поля для ввода информации

Необходимые поля для занесения информации:
· Успешность реализации проекта, %
· Комментарий
	Настраивается в матрице требований заполнения полей для разных типов
	
	




	




	14.2.2 Редактирование инициативы в реестре
	
· При редактировании уже созданной инициативы, поля, отмеченные (*) могут редактироваться только Администратором!
· Зеленым цветом отмечены поля, которые обязательно должны быть заполнены всегда, но не означает, что при редактировании они должны перезаполняться.


	Раздел
	Описание
	Ограничения
	Автоматизация
	

	Название *
	 
	Может поменять только Администратор по запросу
	Настроить запрос из системы с уведомлением на почту
	

	Дата начала инициативы
	 Поле для свободного ввода информации дд.мм.гггг г.
	Может поменять только Администратор по запросу
	Настроить запрос из системы с уведомлением на почту
	

	Дата завершения
	 Поле для свободного ввода информации дд.мм.гггг г.
	Может поменять только Администратор по запросу и согласованию (???)
	Настроить запрос из системы с уведомлением на почту
	

	Код инициативы *
	
	Не меняется
	
	

	Тип *
	· Организационный проект
· Цифровой проект
· ИТ проект
· Проект ПОЭ
· Разведочные проекты (ГРР)
· Проект повышения нефтеотдачи
· Инфраструктурный проект
· Капитальный проект
· Добычной проект
· M&A проект
· Проект бурения 
· Проект ликвидации инфраструктуры 
· Проект оптимизации и реинжиниринга инфраструктуры
· Проект новых технологий
· Бизнес-возможность
· Инвестиционная программа
· Организационная программа
· Мини-портфель
· Мини-портфель БВ
· Региональный портфель
· Актив
· ТПА
· ОПИ
· Тираж
· Тип объекта не указан
	
	· 
	· 

	Категория проекта *
	· Категория 1 - малые проекты
· Категория 2 - крупные проекты
· Категория 3 - крупные проекты
· Категория не указана
Поле заполняется, только для инициатив, являющихся проектами
	· 
	· 
	· 

	Тип бизнес-возможности
	· Отраслевая
· Диверсификация
· Тип отсутствует
Поле заполняется, только для инициатив, являющихся бизнес-возможностями! См.выше
	· 
	· 
	· 

	Статус
	· Не стартовал
· Предпроектная подготовка
· Реализация
· Пересмотр проекта
· Смарт-пауза/заморожен
· Передача в операционную деятельность 
· Завершен
· Статус не указан
	· 
	· 
	· 

	Этап
	· Идея
· Инициирование
· Доступ
· Прототипирование
· Оценка
· Выявление и описание проблемы
· Интеграция
· Поиск
· Создание MVP
· Выбор
· Разработка решения
· Доработка и внедрение MVP
· Определение
· Внедрение
· Развитие и тиражирование
· Разработка и внедрение
· Эксплуатация
· Реализация
· Эксплуатация
· ОПЭ
· Проработка
· Выполнение
· Мониторинг эффекта
· Проведение ОПИ
· Мониторинг
· Завершение
· Этап не указан
	· 
	· 
	· 

	Стадия жизненного цикла
	· Гипотеза
· Инициирование
· Проработка
· Реализация
· Мониторинг
· Реализовано
· Смарт-пауза
· Стадия не указана
	· 
	· 
	· 

	Фаза
	Описана фаза стадии жизненного цикла
	
	
	

	ДО*
	Наименование ДО, в котором реализуется инициатива
	Не меняется
	
	

	Портфель
	Наименование Портфеля, к которому относится инициатива – выбрать из списка
	
	
	

	Программа
	Наименование Программы, в которой относится инициатива – выбрать из списка
	
	
	

	Цели 
	Цели и критерии успешности инициативы.
	
	
	

	Описание
	Высокоуровневое описание инициативы и ее границы.
	
	
	

	Границы инициативы
	· Рамки/границы инициативы 
	· 
	· 
	· 

	Ключевые поставки 
	Ключевые поставки/продукты (например, концепция разработки месторождения, проектная документация, объекты строительства)
	
	
	

	Требования
	Высокоуровневые требования, допущения и ограничения, их приоритет (например, технические требования, ОПР, ПД)
	
	
	

	Рискованность 
	Совокупный риск 
	
	
	

	ТОП-10 рисков
	· ТОП-10 Рисков
· Ссылка на Реестр рисков 
· Вложенный Реестр рисков
· Ссылка на Отчет по рискам 
· Вложенный Отчет по рискам 

Необходимая информация:
· Риск
· Статус Риска
· Горизонт
· Владелец риска
· Вероятность, %
· Ущерб, млн. р
· Факторы 
· Последствия
	· 
	· 
	· 

	Обоснование
	Причины реализации инициативы
	
	
	

	КПЭ (будет дополнительно прикреплена таблица с цветовой индикацией)
	Для РП должна быть реализована возможность занесения данных по КПЭ только во время первичного создания карточки инициативы

Необходимая информация:
· Название
· План/Факт/Прогноз
· Срок КПЭ
· Ответственный по КПЭ
· Комментарий


Должна быть предусмотрена возможность редактирования нескольких КПЭ к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения.
[image: ]
	
	
	

	Экономические показатели (будет дополнительно прикреплена таблица с цветовой индикацией)
	Необходимая информация:
· Эффект 
· Числовая метрика достижение эффекта (например: дополнительная добыча, млн. т.)
· Экономические показатели эффективности (NPV/EMV, PI, EBITDA, MIRR)
· Объем инвестиций, млрд. руб. 
· Объем утвержденных инвестиций, млрд. руб
Для гипотез/ БВ/ОП/ИТ/ЦТ/ПБ заполнение поля необязательно
	
	
	

	Ключевые вехи (будет дополнительно прикреплена таблица с цветовой индикацией)
	Ключевые контрольные точки инициативы

Необходимая информация:
· Статус (% выполнения)
· Название вехи
· Ответственный 
· Дата выполнения (План*/Факт)
Результат
· Показатель
· Комментарий

Должна быть предусмотрена возможность добавления нескольких ключевых вех к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения.
[image: ]
	
	
	

	Текущие работы
	Необходимая информация:
· Дата начала (План*/факт)
· Статус (% выполнения)
· Название вехи
· Ответственный 
· Дата выполнения (План*/Факт)
Комментарий

Должна быть предусмотрена возможность добавления нескольких текущих работ к проекту, в виде создания следующей строки, требующий заполнения.
[image: ]
	
	
	

	Финансирование
	· Поле для свободного ввода информации в млн.рублей 
	· 
	· 
	· 

	Бизнес-кейс
	· Реализовать возможность прикрепления файла в формате pdf excel
	· 
	· 
	· 

	Открытые вопросы
	Необходимая информация:
· Наименование вопроса
· Проект по вопросу
	
	
	

	Поручения* - этого атрибута нет при создании инициативы 
	· Статус поручения
· Наименование поручения
· Ответственный
· Срок исполнения план 
· Срок исполнения скорректированный* 
· Срок исполнения факт 
· Дата выдачи поручения
· Примечание
	Статус поручения заполняется из справочника. 
Ответственный выбирается из справочника сотрудников с возможностью быстрой фильтрации и ограничения по ДО.
	
	Управление списком статусов поручений.

	Источник поручения (будет дополнительно прикреплена таблица с цветовой индикацией)
	Возможность выбора из списка:
УК ДО - управляющий комитет
УК БРД - управляющий комитет
ПД - проектный день
ПК - производственный контракт
ТС - технический совет
ИК ДО - инвестиционный комитет
ИК БРД - инвестиционный комитет
ИКК - инвестиционный комитет компании
Прочее
УК ДО
УК БРД
ПД
ПК
ТС
ИК ДО
ИК БРД
ИКК
Прочее
Источник поручения не указан

(список может дополняться, предусмотреть возможность ведения справочника в системе)
	
	
	Управление списком источников поручений.

	Проекты на контроле* этого атрибута нет при создании инициативы
	Возможность для Администратора поставить инициативу на контроль – добавить какую нибудь кнопочку или что-то вроде того
	
	
	

	Руководитель 
	Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО
	Может изменить только пользователь с ролью Администратор
Ограничения как при создании
	
	

	ЕОЛ
	Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО
	Ограничения как при создании
	
	

	Заказчик  
	 
	Ограничения как при создании
	
	

	Проектная команда
	Необязательное поле – возможность включения участников из списка сотрудников ДО автоматически.
Например, вот так: 
[image: ]
 
	
	
	

	Система-первоисточник
	Ссылка на систему первоисточник, где инициатива заведена/ведется – поле для свободного занесения информации
	Может изменить только пользователь с ролью Администратор
	
	




	
	

	14.3 Закрытие инициативы
	Закрыть инициативу может только Администратор, у РП должна быть возможность подачи заявки на закрытие.

Можно реализовать так: допустим РП хочет перевести инициативу на статус «Завершен» - меняет статус – приходит уведомление Администратору, и если он согласен, то инициатива принимает статус завершен и переходит из общего реестра инициатив в архив инициатив.


	14.4 Архив инициатив
	Все завершенные инициативы должны храниться в отдельном пространстве доступном для Администраторов с теми же самыми атрибутами, что в 14.2.1

	14.5
	Индикаторы на атрибутах – установить правила индикации – прикреплен файл excel с правилами Индикаторы.xlsx

	14.6 Создание/
редактирование Мини-портфеля
	Администратор имеет возможность создать новый объект (новый элемент иерархии) такие как программа и мини-портфель или изменить наименование имеющегося, также редактировать. 

По своей сути данный объект характеризуется вышеописанными инициативами и включает те же атрибуты: 
Мини-портфель: 
Наименование мини-портфеля – поле для ввода информации
КПЭ – как сумма слагающих инициатив (расчетное поле)
КПЭ* – как поле для свободного ввода информации (по типу как для инициативы)
Владелец Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО

Такие атрибуты как: Ключевые вехи, открытые вопросы, поручения – автоматический свод информации по данным атрибутам по инициативам, которые входят 




	14.7 Создание/ редактирование программы
	Администратор имеет возможность создать новый объект (новый элемент иерархии) такие как программа и мини-портфель или изменить наименование имеющегося, также редактировать. 

По своей сути данный объект характеризуется вышеописанными инициативами и включает те же атрибуты: 
Программа: 
Наименование программы – поле для ввода информации
КПЭ – как сумма слагающих инициатив (расчетное поле)
КПЭ* – как поле для свободного ввода информации (по типу как для инициативы)
Руководитель Возможность включения сотрудника из списка сотрудников ДО
Мини-портфель указать к какому мини-портфелю относится – выбрать из списка!

Такие атрибуты как: Ключевые вехи, открытые вопросы, поручения – автоматический свод информации по данным атрибутам по инициативам, которые входят 

	14.8 Работа в рабочем кабинете для Адинистратора
	Возможность работать с реестром всех инициатив в ДО, возможность фильтрации и сортировки реестра по всем атрибутам.

Возможность выгрузки в виде EXCEL данного реестра.

Дополнительное поле вне реестров: 

Предстоящие события
	Поле для ввода текста (название предстоящего события)
	дд.мм.гггг г.





	14.9 Фиксация количества изменений в инициативе
	Фиксация кто и когда занес изменение в инициативу. Счетчик с автором.

	14.10
Пузырьковая диаграмма
	В системе предусмотрена возможность построения пузырьковых диаграмм для программ и крупных проектов. Это четыре графика, на которых расположение и диаметр шара зависит от вводимого значения. Максимальные значения на осях подбираются автоматически в зависимости от максимального значения показателя.

Значения для построения графиков вводит администратор

График уверенность от NPV/EMV
Ось X – NPV/EMV, млн.руб)
Ось Y – (Уверенность, %)
Ø шара
Легенда - Ø шара соответствует Затратам

График Риски от NPV/EMV
Ось X – (NPV/EMV, млн.руб) подпись оси
Ось Y – (Риск, млн.руб.) подпись оси
Ø шара
Ø шара соответствует Уверенности. Цвет шара соответствует диапазону значений Уверенности: зеленый >=80, желтый >=50, <80, красный <50

График Риски от затрат плана
Ось X – (Затраты план, млн.руб) подпись оси
Ось Y – (Риск, млн.руб.) подпись оси
Ø шара
Ø шара соответствует Уверенности. Цвет шара соответствует диапазону значений Уверенности: зеленый >=80, желтый >=50, <80, красный <50

График Обеспечение персонала от NPV/EMV
Ось X – (NPV/EMV, млн.руб) подпись оси
Ось Y – (Обеспеченность персоналом, %) подпись оси
Ø шара
Ø шара соответствует Уверенности. Цвет шара соответствует диапазону значений Уверенности: зеленый >=80, желтый >=50, <80, красный <50

	14.11.1
График КПЭ (Не МТО программа)
	В системе предусмотрена возможность построения графиков визуализации КПЭ в разрезах 4 кварталов, текущего года (помесячная разбивка) и трех лет со дня начала проекта (помесячная разбивка).

[bookmark: _GoBack]График строится по месячным значениям, которые вносятся руководителям проекта на 3 года.

	14.11.2
График КПЭ (МТО программа)
	В системе предусмотрена возможность построения двух графиков распределения запасов.
Первый график (линейная диаграмма) уровень запасов строится по месячным значениям плана и факт уровня запасов, значения вводятся руководителем проекта
Второй график (столбчатая диаграмма) уровень МТР строится по значениям, которые вносит руководитель проекта. Количество возможных значений для графика неограниченно. К каждому значению прописывается легенду (к какому уровню запасов относится значение)

	14.11.3
График КПЭ программы
	График КПЭ программы строится автоматически как сумма всех графиков проектов, входящих в данную программу

	14.12 Уведомление
	Уведомления на Outlook в случае изменения статуса инициативы для Руководителя, для ЕОЛ.

Уведомления в случае необходимости согласований (в случае если будем так реализовывать по Завершению инициативы)

	14.13
	Хинты в полях для ввода информации



Данные из реестра попадают в Дашборд, который находится в той же системе. Сейчас данные попадают через парсинг из excel Загрузчик (добавлены столбцы) АКТУАЛЬНЫЙ.xlsx, приложим файл загрузчика – цель текущей разработки — это уход от excel, и возможность редактирования в самой системе.
Плюс: по ряду инициатив уже есть интеграции с другими системами, надо учесть это.
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