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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Заказчик: ООО «Морнефтегазпроект»;
Номер лота и Предмет Договора: выполнение работ по разработке архитектурно-строительных решений по обустройству помещений «Офис для подписания нарядов-допусков» (U3-6-008, площадью 56 м²) и «Комната эмоционально-физической разгрузки» (M2-2-079, площадью 64 м²), расположенных в жилом и вспомогательном модулях МЛСП «Приразломная», в рамках проекта «Снижение непроизводительного времени при оформлении нарядов-допусков и повышение качества жизни на МЛСП».
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем техническом задании и приложениях к нему используются следующие термины и сокращения:
МЛСП – Морская Ледостойкая Стационарная Платформа;

РКД – рабочая конструкторская документация;

АР – архитектурные решения; 

ЖМ – жилой модуль;

ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации;

ИТТ – исходные технические требования;

ЭД – эксплуатационная документация;

РС – Российский Морской Регистр Судоходства;

ОТТ – общие технические требования;
ОТР – основные технические решения;
МНГП – АО «Морнефтегазпроект» (генеральный проектный институт МЛСП «Приразломная»);
ТУ – технические условия;
ДП –Дизайн-проект;
РД – Рабочая документация;
ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование;
ВК – Внутренние системы водоснабжения и канализации;
КМ – Конструкции металлические;
ЭОМ – Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее);
СРО – Саморегулируемая организация;
ПБ – промышленная безопасность.
3. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Место выполнения работ: офис Подрядчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы должны быть выполнены в следующие сроки:


- начало выполнения работ: 01.10.2021;
- окончание выполнения работ: 27.11.2021.
4.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по отдельным этапам устанавливаются в Таблице № 1.
Таблица № 1
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ 

	
	начало 
выполнения 
работ
	окончания 
выполнения 
работ

	Выполнение работ по разработке архитектурно-строительных решений по обустройству помещений «Офис для подписания нарядов-допусков» (U3-6-008, площадью 56 м²) и «Комната эмоционально-физической разгрузки» (M2-2-079, площадью 64 м²), расположенных в жилом и вспомогательном модулях МЛСП «Приразломная», в рамках проекта «Снижение непроизводительного времени при оформлении нарядов-допусков и повышение качества жизни на МЛСП»
	 01.10.2021
	 27.11.2021

	Этап 1.   Разработка архитектурных решений
	 01.10.2021
	 27.10.2021

	Этап 2. Сопровождение Заказчика при прохождении экспертизы  
	 27.10.2021
	 27.11.2021


5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ РАБОТ 
5.1. Цели выполнения работы: 
· Создание офисного пространства с установкой современного эргономичного оборудования;
· Создание современной комнаты эмоционально-физической разгрузки для сотрудников и гостей платформы с целью повышения качества жизни на МЛСП.
5.2.  Задачи, подлежащие решению в ходе выполнения работ: 
Разработать архитектурно-планировочные решения, обеспечивающие комфортные условия в помещениях. Внутренняя отделка. Отделка внутренних помещений – согласно дизайн-проекту.
В проекте использовать архитектурный гайдлайн по интерьерному оформлению помещений платформы, содержащего в себе базовые принципы и логику проектирования интерьеров помещений. Применить современные и безопасные материалы в отделке помещений в соответствии с действующими нормами и правилами.
Наименование работ и результаты работ по Договору (по этапам) приведены в Таблице № 2. 
Таблица № 2
	Наименование работ по этапам
	Результат выполненных работ по этапам

	Этап 1. Разработка рабочего проекта архитектурных решений

	Архитектурные решения с указанием спецификации 
используемых строительных материалов и элементов отделки включая элементы интерьера

	Этап 2. Сопровождение Заказчика при прохождении экспертизы  

	Согласованная рабочая документация




5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
ПОДРЯДЧИК имеет опыт по следующим работам:
· Разработка проектной и рабочей документации;
· Разработка проектных решений для административно-бытовых и общественных зданий/помещений;
· [bookmark: _GoBack]Прохождение экспертизы.

6. [bookmark: _Ref522543903]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рабочая документация разрабатывается в объеме, обеспечивающем реализацию принятых архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий. Выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями законодательства Российской Федерации.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ
	Наименование документа
	Формат предоставления
	Периодичность

	Рабочая документация (архитектурный раздел проекта) в соответствии с условиями договора и настоящего технического задания

	Бумажный носитель 4 экземпляра и флэш накопитель USB 2 экземпляра 

Результат передается в электронном виде в форматах «.dwg», «.pdf» и «.doc».
	Одноразово 
по окончании работ по договору



8. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Привлечение третьих лиц не допускается.
9. ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЁТУ СТОИМОСТИ. ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
10.1. Расчёт стоимости осуществляется по предложенной Форме ценового предложения.
10.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (тридцати) банковских дней, с момента предоставления оригинала Акта сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и оригиналов счёта и счёта-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 	Comment by Дорина Валерия Валерьевна: Необходимо согласовать с финансистами.	Comment by Айрапетян Сергей Суренович: При рассылке будет направлено на согласование
10.  ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
12.1. Требования к оформлению документации
12.1.1 Документацию разработать в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ;
12.1.2 Документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
12.1.3 Обозначение документации выполнять в соответствии с Регламентом «Обозначение документации и присвоение имен файлов;
12.1.4 При разработке рабочей документации обозначение позиций элементов чертежа выполнять в соответствии с п. 3.2 ГОСТ 2.109-73 «ЕСКД. Основные требования к чертежам». При этом каждый элемент (позиция) должен иметь уникальный номер;
12.1.5 Рабочая документация, разработанная по данному заданию на проектирование, должна быть согласована в органах экспертиз;
12.1.6 Предоставлять в обязательном порядке нормативные документы (ТУ, ОСТ, РД, ПД и т.д.), указанные в технических требованиях чертежей. Формировать в папку «ссылочные документы» на каждую книгу.
12.2. Требования к проектированию
12.2.1 Технические решения в разрабатываемой документации должны соответствовать:
· СП 369.1325800.2017 «Платформы морские стационарные. Правила проектирования»;
· НД 2-020201-015 «Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ»;
· НД 2-020101-114 «Правила классификации и постройки морских судов»;
12.2.2 Все принимаемые технические решения должны обеспечивать сохранность несущей способности конструкций МЛСП, целостность технологических процессных цепочек и управления ими;
12.2.3 При разработке рабочей документации учесть марки, типы материалов смонтированных конструкций, трубопроводов, кабельной продукции, а также существующие энергетические мощности МЛСП;
12.2.4 Вновь монтируемое оборудование должно удовлетворять следующим условиям:
· соответствовать техническим характеристикам системы и быть совместимо с действующим оборудованием;
· предусматривать возможность интеграции в существующие сети и системы;
· предусматривать возможность монтажа на существующей площадке по массогабаритным показателям, с учетом необходимости последующего технического обслуживания и ремонта;
· быть доступно к приобретению в условиях действующих экономических санкций против РФ;
12.2.5 Применяемое оборудование должно соответствовать современному уровню по техническим характеристикам, экономичности, надежности, промышленной безопасности и соответствовать действующим нормам и правилам РФ;
12.2.6 При установке нового оборудования выполняются все необходимые расчеты корпусных конструкций и фундаментов. Расчеты в составе комплекта РД подлежат согласованию в РМРС, и прилагаются к комплекту рабочей документации. В случае необходимости усиления корпусных конструкций необходимо разработать документацию на доработку, или замену существующих корпусных конструкций и фундаментов;
12.2.7 При разработке компоновочных решений в случае необходимости выполнить 3D съемку по районам проектирования;
12.2.8 В случае необходимости осуществить разработку изометрических и монтажных чертежей выполнять в 3D модели с учетом подгружаемых результатов 3D съемки по районам проектирования. На изометрических чертежах должны быть указаны уникальные позиции и размеры для всех элементов;
12.2.9 При разработке рабочей документации передать данные для контроля весовой нагрузки МЛСП в соответствии с ГОСТ Р 58036-2017 «Нефтяная и газовая промышленность. Сооружения нефтегазопромысловые морские. Контроль нагрузки масс при проектировании и строительстве»;
12.2.10 Проектировщик в течении 10 рабочих дней со дня начала срока разработки документации обязан направить ЗАКАЗЧИКУ предварительный реестр разрабатываемой рабочей документации;
12.2.11 Проектировщик разрабатывает и ведет ведомость/реестр рабочей, эксплуатационной документации с указанием номера, наименования, альбома/ комплекта, ревизии, кол-ва листов по каждому документу, в т.ч. числе входящим в состав альбома/ комплекта. Актуальная версия ведомости/реестра передается ЗАКАЗЧИКУ с документацией в эл. виде в формате pdf (подписанный) и xlsx, либо по запросу ЗАКАЗЧИКА.
12.3. Требования по ассимиляции производства
12.3.1. Выполнение работ по ремонту помещений выполняется в условиях действующего предприятия;
12.3.2. Режим работы объекта – непрерывный, круглосуточный; 
12.3.3. Количество часов работы в год – 8760, без учета планового технологического останова;
12.3.4. Организация работы персонала – вахтовый метод;
Приложение:
1. Планы или любые другие данные, содержащие информацию о расположении, площади, конфигурации помещений.
2. Концептуальные решения, содержащие визуально-графические материалы.
3. Гайдлайн архитектурных решений.
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